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TERMO DE REFERÊNCIA

SESC

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PRÉ-
EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO RESTAURANTE SESC
COMÉRCIO.

MARÇO, 2024
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1 APRESENTAÇÃO

1.1 DO OBJETO
Contratação de empresa de especializada na área de engenharia para execução dos
serviços de reforma geral de edificação pré-existente para implantação do novo
restaurante SESC Comércio, situado na Rua Miguel Calmon, 80 Comércio Salvador
- BA, 40015-010.

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O Restaurante tem a proposta de oferecer diariamente cerca de 1.000 refeições,
produzidas com elevado controle de qualidade quanto à segurança alimentar e
nutricional, adequando-se hábitos e preferências com a prática da boa nutrição, através
de cardápios diversificados e balanceados. Os preços são acessíveis e compatíveis com
o poder aquisitivo da clientela, e as refeições podem ser acondicionadas em embalagem
de alumínio para viagem.
O novo restaurante será situado no bairro do Comércio, localizado na cidade baixa de
Salvador (Rua Miguel Calmon, 80 Comércio Salvador - BA, 40015-010). O
empreendimento conta com uma área a ser construída de aproximadamente 1.183,39
m², sendo esta também área a ser reformada, acrescida de um mezanino de
aproximadamente 49,22 m² totalizando, assim mais de 1.232,61 m² de área edificada, a
seguir perspectiva da edificação após reforma:

Figura 1 - Fachada representativa do Restaurante SESC Comércio.
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2 JUSTIFICATIVA
Torna-se necessário a execução da reforma e adequações necessárias do prédio onde
será abrigado o novo Restaurante SESC Comércio, para que se possa fornecer um
ambiente apropriado para fornecimento de bebidas e alimentos de boa qualidade, além
de oferecer um espaço acolhedor para famílias da região e adjacências, diante da
solicitação, informamos que a contratação deste objeto engloba uma série de serviços
que são sequenciais e interdependentes.

A Assessoria de Engenharia e Projetos (ASEP) sugere que seja realizada uma
contratação global, permitindo que uma mesma empresa especializada em engenharia
seja a responsável pela execução dos serviços necessários ao cumprimento do objeto.

Tais serviços possuem dependência técnica um do outro, não sendo possível executar
simultaneamente por mais de 01 (uma) empresa responsável sem comprometer o
andamento das tarefas. Por isso, a opção de uma única empresa executar os serviços
na unidade se baseia na celeridade e qualidade da obra de construção civil. Além disso,
vislumbra-se também a economicidade e a agilidade do processo, pois a contratação de
empresas diferentes acarretariam valores distintos de administração, bonificação e
despesas indiretas (BDI), gerenciamento, fiscalização e contratos.

3 ESCOPO
Integra o escopo deste certame a Execução de Obras, que envolvem serviços de
natureza civil, climatização, subestação, instalações, estrutura metálica, instalações,
paisagismo, sistema de combate a incêndio dentre outros, bem como serviços de
construção e montagem, com o fornecimento, instalação e pré-operação dos
equipamentos industriais constantes nos projetos e especificações que compõem a
presente licitação. Compreendendo ainda o fornecimento de todo material, mão de obra,
maquinário, ferramental, equipamentos e instrumental necessários à execução dos
serviços em conformidade com as especificações técnicas e demais documentos a
serem anexados ao instrumento convocatório, devendo a CONTRATADA, no seu
desenvolvimento, obedecer às seguintes etapas subsequentes:

a) Serviços civis e de instalações complementares às obras de reforma da
Restaurante SESC Comércio;

b) Fornecimento de equipamentos industriais (APENDICE 3)

c) Serviços de testes e comissionamento de todos os sistemas instalados;
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3.1 Após o recebimento provisório de todos os itens previstos na planilha referencial
de serviços, ou seja, a completa e perfeita execução das obras com a
funcionalidade requerida, a CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos
serviços de testes e comissionamento de que cuida a alínea do item 3.

3.2 Os serviços de que tratam o subitem anterior compreenderão a execução,
instrução e oferta de orientação técnica para a equipe de infraestrutura do Sesc,
e cujo acervo técnico e documental de instrução, bem como os certificados de

Manutenção da do restaurante Sesc Comércio.
3.3 Até o recebimento definitivo de todos os itens da planilha referencial deserviços,

a CONTRATADA deverá fornecedor toda a assistência técnica necessária à
solução dos vícios e imperfeições detectadas, além daquelas relacionadas pelo
engenheiro fiscal do SESC, independentemente dos serviços exclusivos dos
itens de teste e comissionamento.

3.4 Inicialmente a CONTRATADA, deverá realizar efetuar o isolamento completo da
obra com tapumes de telha metálica afim de resguardar a segurança do canteiro
de obras, logo em sequência iniciar as demolições/retiradas de carpetes, piso,
esquadrias, alvenarias, forro, equipamento entre outros necessários para
andamento de execução do objeto. Para fachada do imóvel deve ser removido
os revestimentos em pedras de granito, com instalação de andaime fachadeiro,
devendo executar de maneira segura atendendo as NR35 com as devidas
proteções de EPC´s necessários para atividade em altura.

3.5 INTERVENÇÕES / DISCIPLINAS DA ÁREA EXTERNA
INTERVENÇÕES / DISCIPLINAS DA ÁREA EXTERNA

ITEM DISCIPLINA

1 Rede de abastecimento de água potável

2 Rede de esgotamento sanitário

3 Rede de drenagem de águas pluviais

4 Rede externa de iluminação pública

5 Entrada de energia em alta/média tensão

6 Rede externa SPCIP-Sistema de Prevenção Combate Incêndio
e Pânico

Tabela 1 Intervenções / Disciplinas da Área Externa
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3.6 INTERVENÇÕES / DISCIPLINAS DAS EDIFICAÇÕES
INTERVENÇÕES / DISCIPLINAS DAS EDIFICAÇÕES

ITEM DISCIPLINA

1 Instalações elétricas de baixa tensão completas inclusive iluminação
padrão

2 Subestação

3 Cabeamento estruturado

4 Elevação vertical (Elevador)

5 Vedações verticais (Alvenaria e divisórias)

6 Assentamento de pisos, revestimentos, bancadas

7 Instalações de esquadrias de portas e janelas

8 Instalação de forro mineral, Drywall
9 Instalação de louças, metais e acessórios

10 Elementos de controle de solar (Persianas e películas Insulfilm)

11 Instalações hidros sanitárias e pluviais

12 Instalações de Gás Natural.

13 SPCIP - Sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico

14 Sistema de climatização VRF/VRV e renovação de ar, exaustão
mecânica.

15 Exaustão mecânica cozinha industrial e câmaras frigoríficas

16 Sistema de impermeabilização

17 Reparo em componentes de cobertura

Tabela 2 Intervenções / Disciplinas das Edificações
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3.7 TOTALIZAÇÃO ESTIMADA DAS ÁREAS DAS EDIFICAÇÕES NOVAS A
CONSTRUIR

ITEM DESCRIÇÃO ÁREA (M²)

1 NOVA EDIFICAÇÃO

1.1 Mezanino 49,22m²
TOTAL 49,22m²

Tabela 3 - Edificações a construir área aproximada.

3.8 EDIFICAÇÕES A REQUALIFICAR / REFORMAR (CONFORME PROJETOS DE
ARQUITETURA FORNECIDOS PELO SESC)

ITEM EDIFICAÇÕES A REQUALIFICAR / REFORMAR
ÁREA

ESTIMADA
(M²)

1 Reforma do pavimento térreo 373,06
2 Reforma do primeiro pavimento 373,06
3 Reforma do segundo pavimento 333,39
4 Reforma da área de cobertura 103,88

TOTAL 1.183,39
Tabela 4 - Edificações a Requalificar / Reformar área aproximada.

3.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
Constitui escopo desta Contratação, o fornecimento e instalação dos equipamentos,
de acordo com o lay-out esboçado nas peças gráficas de arquitetura e termos de
referência de instalações.

3.10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os projetos de arquitetura, planilhas de referência e demais anexos que fazem parte
deste T.R. - Termo de Referência (Escopo Técnico) são documentos que se
complementam e não devem ser interpretados isoladamente.

3.10.1 Todas as edificações possuem projetos executivos de arquitetura,
inclusive respectivas especificações. Os projetos fornecidos pelo SESC encontram-
se no Apêndice 1 PROJETOS do presente Termo de Referência / Escopo
Técnico.
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3.10.2 A CONTRATADA, deverá seguir os projetos de arquitetura fornecidos
pelo SESC, tomando por base o Termo de Referência para execução das
disciplinas com Complementares de Engenharia constantes no Apêndice 1
PROJETOS BÁSICOS do presente neste termo de referência.

3.10.3 É escopo desta contratação o fornecimento de máquinas e
equipamentos pertinentes aos serviços de construção e montagem
eletromecânica conforme os respectivos itens constantes na Planilha
Referencial de Serviços (Apêndice 2). Citamos como exemplo: elevadores,
equipamentos da (s) cozinha (s) industrial (ais), transformadores,
equipamentos de ar condicionado, dentre outros. Tais máquinas e
equipamentos possuem BDI diferenciado em relação ao BDI de execução de
obras civis e demais serviços de engenharia.

4 DAS PREMISSAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 A CONTRATADA deverá seguir impreterivelmente o cronograma físico de

execução aprovado, não havendo nenhum desvio que possam implicar em
transtornos a operação da unidade.

4.2 A FISCALIZAÇÃO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não
excluirá nem reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

4.3 São de responsabilidade da CONTRATADA as providências e despesas
necessárias para a regularização da presente obra de reforma com os órgãos
públicos competentes. As despesas legais de aprovação de alvarás, Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), Habite-se e demais licenças serão
pagas pelo Sesc/BA, mediante a apresentação das guias de recolhimento
próprias (DAM, DAE, DARF ou outras) preenchidas em nome do
CONTRATANTE. Deste modo, o boleto deverá ser emitido pela CONTRATADA
junto aos órgãos públicos e entregue ao CONTRATANTE para pagamento

4.4 A CONTRATADA deverá visitar o local onde será executada a obra e
apresentar, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do
contrato, o Relatório de Início de Obra, onde deverá constar todas as
informações do terreno como topografia e tipos de vegetações,
infraestrutura de instalações, condições de acessos, proximidades de
edificações vizinhas etc, inclusive com registros fotográficos.

4.4.1 Ainda no Relatório de Início de Obra a CONTRATADA deverá constar
um laudo de produção antecipada de provas, das edificações próximas
e de taludes (quando houver) a fim de averiguar as condições do
entorno a ser trabalhado. Toda e qualquer interferência proveniente da
execução da obra nas edificações e regiões circunvizinhas será
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responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável pelos
reparos, se necessário, devidamente assinado pelo Responsável
Técnico, juntamente com a respectiva ART/RRT devidamente paga.

4.5 Deverá tomar conhecimento das atividades desenvolvidas na Unidade, na
hipótese do funcionamento desta, assim como, seus horários de trabalho a fim
de programar os serviços, antecipadamente, de modo a não haver qualquer
incompatibilidade entre a obra e o funcionamento da unidade; para tanto, será
necessário, por vezes, a realização de trabalhos no período noturno e nos finais
de semana.

4.6 Todos os projetos necessários à realização dos trabalhos estão disponíveis
através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1bNA_DAnwec-
93RVjnD6q0us5t-nOVFOp?usp=sharing.

4.7 Todos os serviços executados pela Contratada¸ devem ser realizados em
absoluta conformidade com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), atendendo plenamente suas diretrizes
normativas.

4.8 Todos os serviços que compõem o objeto desta licitação, no tocante as
questões relativas à segurança e saúde no trabalho, deverão ser executados
em absoluta conformidade com portarias e normas regulamentadoras (NR)
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Caberá à Contratada, o
cumprimento das disposições contidas na NR-18, no tocante a realização de
procedimentos e o emprego de equipamentos de segurança individual e
coletiva. Os operários deverão estar equipados com tudo o que for necessário
para garantir a sua segurança individual, dos demais operários e usuários.
Deverão ser tomadas todas as providências necessárias visando à segurança
dos usuários e funcionários da unidade, assim como de todo pessoal envolvido
com os serviços, sendo de responsabilidade da Contratada a implantação de
procedimentos de segurança, a instalação dos dispositivos de proteções, bem
como, o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva
(EPC).

4.9 Toda a reconstituição dos trechos de pavimentação, pintura, cobertura,
impermeabilização, esquadrias e revestimentos (internos ou externos) ou
quaisquer outros, porventura danificados em decorrência dos trabalhos, serão
de responsabilidade da Contratada. A Contratada deverá, antes de iniciar cada
etapa de serviço, proceder uma verificação no local de trabalho e no entorno
imediato da obra, a fim de efetuar a proteção destes locais visando impedir
danos causados pelos serviços.

4.10 Será de responsabilidade da Contratada fornecer todo pessoal,
ferramental, equipamentos, maquinaria, andaimes, aparelhamento,
materiais de uso e consumo, adequados a mais perfeita execução dos
serviços contratados, devendo estar incluso em sua proposta o custo para
fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicação, enfim, quaisquer
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outros serviços e materiais necessários à completa execução do objeto
desta Licitação.

4.11 A Contratada deverá providenciar e manter, na obra, um Livro Diário
de Obra eletrônico, onde serão lançadas todas as ocorrências e fatos dignos
de registro, tais como os serviços realizados, o efetivo diário, condições
climáticas e, especialmente, as datas do início da obra e do término de cada
etapa de serviço; o livro será assinado pelo engenheiro residente (representante
da Contratada na obra e encarregado da coordenação direta dos serviços) e
pela Fiscalização do SESC.

4.12 Cabe a Contratada manter permanentemente limpos os locais onde serão
realizados os serviços, assim como, será de sua responsabilidade todo o serviço
de bota-fora e o destino do entulho decorrente dos trabalhos.

4.13 As marcas e fabricantes indicados nas especificações deste escopo são
referenciais, admitindo-se seus equivalentes técnicos, mediante a aprovação do
Contratante. Considera-se como similar os materiais com as mesmas
características técnicas e estéticas do definido como parâmetro e que atenda
às exigências constantes nas Normas Técnicas Brasileiras.

4.14 A Contratada deverá providenciar sinalização e isolamento das áreas em
obras com telas de isolamento em polipropileno, objetivando o controle da
circulação de pessoas e material durante o período da obra. Deverão ser
tomadas todas as providências necessárias visando à segurança dos usuários
da unidade, clientes e todo pessoal envolvido com os serviços, bem como as
instalações físicas da edificação.

4.15 Os pontos para ligações de água e força para execução dos serviços serão
fornecidos pela CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA as extensões e
ramais necessários. Contudo, caberá à empresa Contratada toda a
responsabilidade por qualquer dano que vier a acontecer durante o período do
contrato, como consequência dos serviços das ligações provisórias da obra.

4.16 Após a realização dos serviços, e antes do Recebimento Definitivo, a
Contratada procederá à desmobilização do canteiro com a desmontagem de
todas as instalações provisórias e retirando do SESC todos os materiais e
equipamentos utilizados nos serviços. Toda a reconstituição dos trechos de
pavimentação, instalações, pintura, coberturas, esquadrias e revestimento
(internos ou externos), porventura danificados em decorrência dos trabalhos,
serão de responsabilidade da Contratada, cabendo a ela todos os reparos e
trocas, deixando os locais em condições idênticas aos originais.

4.17 Na hipótese de subcontratação, até o limite de 50% (cinquenta inteiros
por cento), a CONTRATADA deverá apresentar previamente as empresas
candidatas à subcontratação dos serviços para avaliação e aprovação da
FISCALIZAÇÃO. Após a subcontratação, a CONTRATADA deverá apresentar
uma declaração da empresa subcontratada de que a mesma está ciente de todo
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o escopo Contratual e se responsabilizando em cumprir os requisitos contratuais
e seus anexos.

4.17.1.1 Poderão ser fruto de subcontratação as etapas de serviços de
climatização e exaustão, equipamentos de cozinha, equipamentos de
instalação elétrica de média tensão e instalações de combate à incêndio,
ou seja, haverá apenas uma empresa Contratada, porém, mais de uma
na execução (possíveis subcontratadas);

4.17.1.2 Nesse caso, a responsável pela escolha e acompanhamento dos
serviços da subcontratada é a empresa que ganhar licitação e for
contratada. A Contratada não poderá subcontratar serviços de reforma
civil.

4.17.1.3 Para os aspectos técnicos específicos, de climatização e equipamentos
de instalação elétrica de média tensão, a CONTRATADA deverá
apresentar à CONTRATANTE a documentação que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, da mesma forma prevista na
qualificação técnica da licitação, que será avaliada pela FISCALIZAÇÃO;

4.17.1.4 A responsabilidade da CONTRATADA é mantida perante à
CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratação com licitante quetenha
participado da licitação.

4.18 A CONTRATADA deverá fornecer e manter no ambiente da reforma uma
cópia do conjunto completo do projeto legal aprovado pela Prefeitura Municipal.
Este projeto deverá estar pronto para ser examinado a qualquer momento pela
vistoria de qualquer órgão fiscalizador que comparecer no canteiro da obra.

4.19 Considera-se que a empresa a ser CONTRATADA tem qualificação técnica
e comprovada capacidade para a execução dos serviços objetos da presente
especificação. Assim, de modo algum será aceita qualquer alegação, durante a
execução do contrato, de alteração da composição de preços unitários, das
quantidades e dos projetos.

4.20 Caso seja verificado algum problema estrutural durante a execução das
obras, este deve ser imediatamente comunicado à FISCALIZAÇÃO e as devidas
providências deverão ser tomadas pela CONTRATADA, sem ônus adicional
para o CONTRANTE.

4.21 Para qualquer serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO reservar-se-á o
direito de exigir a sua modificação, refazimento ou substituição, da forma e com
os materiais especificados nos documentos fornecidos no processo, sem que
tal fato acarrete em solicitação de ressarcimento financeiro por parte da
CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra.

4.22 Antes do recebimento definitivo da obra, as galerias, as coberturas, os
arruamentos, as calçadas e demais áreas ocupadas pela CONTRATADA,
relacionadas com a obra, deverão estar limpas, sem qualquer lixo ou entulho,
excesso de material, estruturas temporárias e equipamentos. As tubulações,
valetas e drenagem deverão ser limpas de quaisquer depósitos resultantes dos
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serviços da CONTRATADA e assim conservadas até que a inspeção final pela
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE tenha sido feita e aprovada.

4.23 A CONTRATADA manterá organizada, limpa e em bom estado de higiene
as instalações dos canteiros de serviço, especialmente as vias de circulação,
passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo
regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

4.24 Caberá à CONTRATADA o controle da entrada e saída de materiais,
máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em
todas as dependências do canteiro de obras.

4.25 Os ambientes impactados pelas ações da CONTRATADA deverão ser
restituídos em perfeitas condições de utilização, sem ônus adicional para a
CONTRATANTE.

4.26 Também caberá à CONTRATADA fornecer todas as ferramentas,
máquinas, aparelhos e equipamentos adequados à perfeita execução dos
serviços contratados.

4.27 A administração da obra será exercida por Responsável Técnico -
profissional habilitado para a atribuição técnica definida na Resolução
1048/2013 do CONFEA e/ou Resolução 21/2012 do CAU/BR e/ou Resolução nº
205/2022 do CFT para execução do objeto que, para o bom desempenho de
suas funções, deverá contar com tantos funcionários quantos forem necessários
ao bom andamento da administração.

4.28 Deverá permanecer no canteiro de obras um Técnico de Segurança do
trabalho e um encarregado permanentemente na obra.

4.29 A CONTRATADA deverá providenciar, junto aos órgãos Federais,
Estaduais e Municipais, concessionárias de serviços públicos e Corpo de
Bombeiros Militar, a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos.
Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será
de responsabilidade da CONTRATADA.

4.30 A CONTRATADA será responsável pela emissão e manutenção do
de eletrônico para preenchimento em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. O

enviada diariamente através de e-mail para validação da FISCALIZAÇÃO dos

comunicações que tenham implicação contratual, tais como: modificações de
projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações
para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais
e equipamentos, plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e
providências a serem tomadas pela CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO,
frequência diária, condições climáticas, equipamentos em operação e outros
fatos considerados relevantes.

4.31 A CONTRATADA será responsável pela emissão e manutenção do Livro
de Ordem da obra, conforme Resolução CONFEA Nº 1084 DE 26/10/2016.
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4.32 No preço dos serviços deverão estar inclusos os custos com mão-de-obra,
todos os equipamentos e materiais necessários para a execução completa.

Nota 2. Após a aplicação da manta flexível, FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE,
enchendo os locais impermeabilizados com água, mantendo o nível por no mínimo 72 horas.
Recomenda-se lâmina de 10cm de água no ponto mais alto da área impermeabilizada.

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
O prazo para a execução do objeto contratual será de até 153 (cento e cinquenta e
três) dias corridos, contado da data de assinatura da Ordem de Serviço Contratual
(O.S), na forma abaixo:

a) Prazo para execução dos serviços/obras: 150 (cento e cinquenta) dias corridos
(prazo total para execução das obras).

b) Prazo para realização de testes e comissionamento de todos os sistemas
instalados: 03 (três) dias corridos.

5.1 O CONTRATANTE, através da Assessoria de Engenharia e Projetos do Sesc -
ASEP, emitirá a Ordem de Serviço Contratual (O.S.) em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura do Contrato, podendo esse prazo ser
prorrogado por igual período;

5.2 A CONTRATADA terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para assinar a O.S., após
ser regularmente convocada, sob pena de caracterizar inadimplemento total das
obrigações contratuais e, consequentemente, dará ao Sesc direito a rescindir
unilateralmente o Contrato, sem prejuízo das penalidades de multa de 10% (dez
inteiros por cento) calculada sobre o valor total do Contrato e da suspensão do
direito de licitar ou contratar com o Sesc por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

5.2.1 O prazo para assinatura da O.S. pela CONTRATADA, previsto no item
anterior, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante
solicitação da CONTRATADA durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pelo Sesc;

5.3 A O.S. deverá ser assinada pela CONTRATANTE, através do Assessor da
ASEP, e pela CONTRATADA, por meio do seu representante legal. Caso a O.S.
seja assinada em datas diferentes pelas partes, o prazo de execução será
contado a partir da última data de assinatura.

5.4 O contrato poderá ser acrescido em até 50% (cinquenta por cento) do valor
global atualizado do contrato, mediante justificativa e termo aditivo.

5.4.1 As supressões poderão ser realizadas nos limites estabelecidos entre
as partes;

5.4.2 Em caso de obra e serviço de engenharia, havendo alteração do
contrato que aumente ou diminua os encargos da CONTRATADA,



Página 15 de
33

deverá ser restabelecido, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio
econômico-financeiro inicial;

5.4.3 Os acréscimos e supressões devem ser sempre calculados sobre o
valor inicial atualizado do contrato;

5.4.4 O desconto proposto pela CONTRATADA, na licitação, será estendido
aos eventuais termos aditivos.

6 VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato é de 1 (um) ano, contado da data de assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que não ultrapasse o
limite máximo estipulado no artigo 33 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc.

7 LOCALIDADE DE EXECUÇÃO
Os serviços serão executados no novo Restaurante SESC Comércio, situado na Rua
Miguel Calmon, nº 80 Comércio Salvador - BA, 40015-010.

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1 Realizar a(s) entrega(s) do(s) produto(s) em conformidade com o descrito nos

anexos deste Termo de Referência, obedecendo aos prazos estipulado(s) no
contrato, sob pena de, não o fazendo, responder administrativa e civilmente,
sujeitando-se, ainda, à aplicação das penalidades previstas no item de
PENALIDADES, sem prejuízo de responder também em ação judicial cabível;

8.2 Realizar o serviço, de acordo com o especificado no campo 4 ESCOPO
TÉCNICO;

8.3 Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;

8.4 Efetuar o serviço no local e prazos indicados neste instrumento;
8.5 Realizar diretamente o fornecimento objeto deste contrato, sendo que a

subcontratação, em parte, deve ser realizada mediante expressa autorização do
CONTRATANTE;

8.6 Responder por erros motivados pela inobservância deste contrato, leis,
regulamentos ou portarias e posturas públicas de qualquer âmbito de jurisdição;

8.7 Responsabilizar-se integralmente por todas as despesas necessárias ao
cumprimento do objeto da contratação, incluindo as realizadas com transporte,
impostos, encargos, comunicações, custeio de modo geral e todo o material de
consumo.

8.8 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado a
CONTRATATANTE e aos terceiros por sua culpa, ou em consequência de
erros, imperícia própria ou de auxiliares, que estejam sob usa responsabilidade;

8.9 Responder pela fiel observância das normas técnicas, leis, regulamentos e
posturas em vigor ou que vierem a vigorar no decorrer dos serviços, em especial
das normas de segurança do trabalho.
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8.10 Executar todos os serviços de acordo com esta especificação, em completa
obediência aos princípios de boa técnica e manuais dos fabricantes, devendo
ainda satisfazer rigorosamente às Normas pertinentes da ABNT Associação
Brasileira de Normas Técnicas e NR do Ministério do Trabalho abaixo, ou na
omissão destas, com as normas internacionais concernentes.

8.11 Responder pela fiel observância das normas técnicas, leis, regulamentos e
posturas em vigor ou que vierem a vigorar no decorrer dos serviços, em especial
das normas de segurança do trabalho.

8.12 -06, NR-10, NR-18
e NR-35, bem como demais dispositivos de segurança.

8.13 Observar a NR-35, que apresenta as medidas de proteção para o trabalho
em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a
garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou
indiretamente com esta atividade. É preciso garantir a aplicação das medidas
de proteção estabelecidas pela NR-35, para trabalhos realizados em altura,
assegurando a realização da Análise de Risco (AR) e, quando aplicável, a
emissão da Permissão de Trabalho (PT), além de desenvolver procedimentos
operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura.

8.14 Assegurar a execução dos trabalhos em altura e a suspensão quando
verificar situação ou condição de risco não prevista e/ou que não possa ser
eliminada.

8.15 Nomear um Supervisor responsável, até o início do serviço, pela
coordenação dos serviços e pela proteção da integridade física, bem como
eventuais incidentes que venham acometer seus profissionais, colaboradores
da contratante ou a terceiros.

8.16 Executar os serviços em horário administrativo de 08:00h às 17:00h de
segunda a sexta-feira, salvo autorizado pela fiscalização da CONTRATANTE a
atuação finais de semana e/ou horário extraordinários.

8.17 Fornecer à fiscalização, até o início do serviço, a relação de todos os
funcionários que terão acesso ao local dos serviços, com os respectivos
números de identidade, bem como seus Atestados de Saúde Ocupacional
(ASO) e comprovantes de vínculo profissional com a empresa contratada. Bem
como deverá ser fornecido o PPRA com as funções dos profissionais que
estarão executando o serviço contratado, bem como todos os demais
documentos pertinentes à Delegacia Regional do Trabalho;

8.18 Apresentar em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato e anterior a 1ª

BAHIA, atendendo as condições previstas neste TR e no Contrato, durante toda
a sua vigência, inclusive eventuais prorrogações,
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8.19 Responsabilizar pelo fornecimento e uso dos EPI´S pelos seus
funcionários, necessários para a garantia da segurança durante a execução dos
serviços de acordo com a NR 06.

8.20 Fornecer a todos os funcionários presente ao local da obra fardas, com o
nome da empresa impresso e crachá de identificação.

8.21 Prestar todas as informações requeridas pelo SESC sobre o andamento
dos trabalhos, inclusive aqueles referentes aos serviços já executados, sempre
que for solicitada.

8.22 Registrar, sem ônus para a CONTRATANTE, a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) da execução a obra, de
serviços, quando couber, junto ao (s) respectivo (s) Conselhos (s) de Registro
Profissional de acordo com a forma disposta na legislação vigente, com o prazo
de entrega à CONTRATANTE de até 10 (dez) dias corridos, após a assinatura
do contrato.

8.23 Apresentar CRONOGRAMA, conforme sugestão do APÊNDICE 4 em até
10 (dez) dias corridos após assinatura do contrato, para análise da
CONTRATANTE, incluindo o Plano de Suprimentos e respectivo cronograma de
entregas, referente aos equipamentos e serviços a serem contratados, os quais
serão examinados, coordenados e compatibilizados com os demaisserviços e
aprovados pelo SESC, tais documentos (cronogramas e planos de suprimento),
devendo ser revisados mensalmente, procedendo-se à alteraçãoda numeração
sequencial das respectivas atualizações.

8.23.1 Atender, no prazo de até 02 (dois) dias úteis da ciência, as
recomendadas realizada pela CONTRATANTE, após a análise do
CRONOGRAMA supracitado;

8.24 Enviar as inscrições no Cadastro Nacional de Obras (CNO), da Receita
Federal do Brasil, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 2061, de 20 de
dezembro de 2021 em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de assinatura
do Contrato;

8.25 Apresentar a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS que deverá ser
devidamente assinada pelo Representante Legal da empresa CONTRATADA
para a execução dos serviços, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data
de assinatura do Contrato;
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8.26 Isolar a área de execução do serviço com fita zebrada, devendo ser mantida
limpa, sem resíduos, até ao final do desenvolvimento diário da atividade, a fim
de contribuir para a minimização dos riscos à segurança dos usuários.

8.27 Encaminhar, em até 10 (dez) dias corridos a contar da data de assinatura
do Contrato, à FISCALIZAÇÃO carta contendo as seguintes informações:

8.27.1 Telefones e e-mail do escritório da empresa;
8.27.2 Telefone fixo, celular e e-mail dos responsáveis pela empresa junto ao

SESC;
8.27.3 ASO dos funcionários, no que couber;
8.27.4 Documentação comprobatória de INSS e FGTS dos profissionais

componentes da equipe de trabalho, no que couber;
8.27.5 Cadastro específico do INSS (CEI ou CNO);
8.27.6 PPRA e PCMSO devidamente atrelado as funções/ atividades

desenvolvidas no serviço contratado e elaborado por profissional
habilitado, com emissão de assinatura de responsabilidade técnica
(ART/RRT/TRT);

8.27.7 A Emissão de ART/RRT/TRT pelo responsável técnico pela execução
do serviço contratado, sendo este responsável técnico devidamente
habilitado;

8.27.8 Certidão de Regularidade do CREA/ CAU/ CFT pessoa jurídica;
8.27.9 Documento próprio da empresa com o nome e dados profissionais do

responsável técnico pela empresa e responsável pela execução do
serviço.

8.28 Responsabilizar-se pela entrega dos itens, bem como pelo transporte até o
local de entrega, arcando com os riscos e custos decorrentes da execução.

8.29 Proceder, sempre que possível, para os equipamentos constantes no
projeto e na planilha referencial de serviços, que demandam instalação em obra,
à sua instalação próximo ao final da obra (recebimento provisório),
compatibilizando com o cronograma físico-financeiro contratual do
empreendimento;

8.29.1 Fornecer garantia para os equipamentos supracitados, no mínimo, de
12 (doze) meses após a conclusão da obra (recebimento definitivo), a
fim de que as garantias estejam vigentes durante os primeiros meses
de uso e operação da edificação.

8.30 Entregar a obra com os equipamentos testados com acompanhamento da
fiscalização, fornecendo todos os manuais de operação e manutenção, bem
como os termos de garantia, em relação aos equipamentos fornecidos e/ou
instalados em obra.

8.31 Colocar, além da placa da empreiteira, as demais placas indicadas pelo
SESC BAHIA, conforme modelos e dimensões a serem fornecidos, sendo a
contratada responsável pela confecção e fixação no local.
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8.32 Elaborar os detalhamentos técnicos de climatização, estrutura metálica,
exaustão entre outros complementares, que devem ser entregues ao
CONTRATANTE até 05 (cinco) dias antes da execução, sendo permitido a
execução somente após aprovação da FISCALIZAÇÃO.

8.33 Responsabilizar pelo serviço de içamento de todos os equipamentos da
obra, independente de carga, altura e distância.

8.34 Fornecer, em até 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do termo de
recebimento provisório emitido pelo SESC, o Manual de Uso e Operação do
Empreendimento, onde deverá constar o Termo de Garantia e Manuais dos
Equipamentos, Manual de Conservação.

8.35 Apresentar o Plano de Ataque das Obras (Plano de Trabalho), para análise
e aprovação do SESC BAHIA, com o objetivo de determinar a ordem sequencial,
a logística e os recursos materiais e de mão de obra necessários ao
desenvolvimento e execução das atividades. Este Plano de Trabalho deverá ser
entregue 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato e deverá estar
compatibilizado com o cronograma físico-financeiro contratual do
empreendimento.

9 OBRIGAÇÕES DO SESC/BA:
9.1 Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados, de modo a viabilizar a

execução do serviço contratado da forma mais perfeita e eficiente possível;
9.2 Designar representante que possa aferir se o objeto foi cumprido a contento,

bem como para fiscalizar o andamento do serviço prestado pela
CONTRATADA, notificando, por escrito, quaisquer problemas ou
irregularidades encontradas e, inclusive, sugerindo aplicação de penalidade;

9.3 Efetuar os pagamentos dentro do prazo estipulados neste Termo de Referência,
desde que cumpridas às exigências ali constantes;

9.4 Fiscalizar o bom andamento do serviço prestado pela CONTRATADA,
notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou
irregularidades encontradas;

9.5 Fornecer atestado de capacidade técnica, quando solicitado, à CONTRATADA
que tiver cumprido plenamente as obrigações contratuais no modelo em que foi
requerido para comprovação de capacidade técnica;

9.5.1 Caso ocorra alguma falha na execução do serviço contratado ou em
alguma obrigação conexa, o CONTRATANTE poderá emitir o atestado
de capacidade técnica com ressalvas, inclusive especificando-as.

9.6 Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com
as especificações técnicas constante deste Contrato e Anexos e, nesta
hipótese, solicitar que o serviço seja refeito, resultando disso o reinício da
contagem do prazo para realização do pagamento.
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10 QUADRO DE RESPONSABILIDADES SESC X CONTRATADA
RESPONSABILIDADES SESC CONTRATADA

01. Transporte de pessoal, material e
equipamentos até olocal da obra e
movimentações externas.

x

02. Materiais necessários. x
03. Equipamentos Auxiliares. x
04. Despesas com Refeições x
05. Validação da medição x
06. Pagamento dos equipamentos e serviços x

11 GARANTIA CONTRATUAL
11.1 A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias corridos dias

após assinatura do Contrato, a GARANTIA DO CONTRATO em quaisquer das
modalidades previstas no RLC do SESC (I - caução em dinheiro; II - fiança
bancária; III - seguro garantia), com importância segurada de no mínimo 5%
(cinco por cento) do valor global contratual, com prazo de vigência não inferior
ao prazo de execução estabelecido no Contrato, acrescidos de 30 (trinta) dias
para emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

12 SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA
Além das obrigações constantes no instrumento convocatório, obriga-se ainda a
Contratada a apresentar até 30 (trinta) dias corridos da assinatura da O.S.,
Apólice no Ramo de de , modalidade Civis em

, em favor do SESC BAHIA, atendendo as
condições previstas no Contrato, durante toda a sua vigência, inclusive eventuais
prorrogações, com as seguintes coberturas:

a) Básica: Cobre danos causados por erro de execução; roubo e furto
qualificado; incêndio e explosão, desabamento de estrutura; riscos da
natureza; impacto de veículos e queda de aeronaves. Importância
Segurada: 100% (cem por cento) do valor global do Contrato.

b) Erro de Projeto e Risco do Fabricante: Cobre danos indiretos
causados à obra decorrentes de erro de projeto ou risco do fabricante, mais
prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação. Importância
Segurada: 100% (cem por cento) do valor global do Contrato.

c) Despesas Extraordinárias: Cobre o reembolso de custos de caráter
extraordinário eventualmente necessários para evitar atrasos no
cronograma original da obra, em consequência de sinistro coberto pela
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apólice, constituindo - se em gastos representados por horas extras,
fretamento nacional, exceto aeronaves. Importância Segurada: 5%
(cinco por cento) do valor global do Contrato.

d) Desentulho: Cobre as despesas de desentulho necessárias à
reparação ou reposição da coisa segurada afetada por danos físicos
acidentais garantidos pela Apólice, abrangendo tais despesas a remoção
do entulho, o carregamento, o transporte e o descarregamento em local
adequado. Importância Segurada: 5% (cinco por cento) do valor global
do Contrato.

e) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada com Fundações: Cobre
danos corporais ou materiais involuntariamente causados a terceiros,
decorrentes da execução do contrato objeto do Seguro de Riscos de
Engenharia, considerando coberturas adicionais de Erro de Projeto edanos
em imóveis vizinhos à obra objeto deste Contrato. Importância Segurada:
10% (dez por cento) do valor global do Contrato.

f) Tumultos e Greves: Cobre danos causados por tumulto, greve ou
greve patronal (locaute). Importância Segurada: 5% (cinco por cento)
do valor global do Contrato.

g) Manutenção Ampla: Cobre danos causados aos bens do segurado
(SESC) decorrentes da execução dos trabalhos de acertos, ajustes e
verificações realizados durante o período de manutenção e os danos
ocorridos na fase de construção ou instalação. Prazo da cobertura: 12
(doze) meses a contar da data do termo de Recebimento Provisório
das Obras. Importância segurada: 100% (cem por cento) do valor
global do Contrato.

h) Obras Concluídas: Cobre danos físicos acidentais causados a parte
da obra quando finalizadas e colocadas em uso para apoio ao projeto
original ou uso exclusivo do SESC. Importância Segurada: 10% (dez por
cento) do valor global do Contrato.

12.1.1 O valor total da (s) Apólice (s) de Seguro (s) deverá ser calculado com base no
valor global do Contrato para os serviços objeto do presente Termo de
Referência/Contrato.

12.1.2 A Apólice de Seguro, de que trata o item anterior deverá conter cláusula
beneficiária em favor do SESC BAHIA e/ou mencionar a aludida Entidade como
Segurada na Apólice de Seguro e estar totalmente quitada, sem limitar suas
obrigações e responsabilidades, nos termos das condições estabelecidas no
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presente Contrato. Eventuais franquias ou participações obrigatórias previstas
nas condições da (s) Apólice (s) deverão ser exclusivamente arcadas pela
CONTRATADA.

12.1.3 Se houver prorrogação do prazo contratual originariamente estabelecido e/ou
majoração de valor do Contrato, a vigência e coberturas da Apólice de Seguro
deverão ser obrigatoriamente alteradas pela CONTRATADA por igual período
e valor, por meio do competente endosso. O referido endosso deverá ser
entregue à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de
assinatura do Termo Aditivo.

13 APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Apresentação da proposta em papel timbrado da empresa, e que possua os dados
cadastrais (telefone, e-mail, razão social, nome fantasia, CNPJ, Inscrição estadual,
endereço, CEP).

A proposta de preço deve ser obrigatoriamente, assinada pelo representante legal da
empresa, ou por alguém que detenha poderes para tanto.

13.1 DESCLASSIFICADA da licitação a Proposta de Preços que:
a) Apresentar preço unitário total (material + mão de obra) inexequível

ou irrisório ou simbólico ou incompatíveis com os preços de mercado,
exceto quando envolverem materiais ou equipamentos de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie expressamente
a parcela ou a totalidade da remuneração, caso em que poderá ser
solicitada comprovação;

b) Alterar a numeração, sequência, descrição, unidades e/ou as
quantidades dos itens da Planilha da Proposta de Preços (Apêndice
2 - Planilha Referencial de Serviços) fornecida pelo SESC, para mais
ou para menos.

c) Fizer quaisquer alterações, inclusões ou supressões de itens ou
subitens, fórmulas ou adaptações na especificação original da
Planilha Referencial de Serviços Apêndice 2).

d) Apresentar prazo de execução dos serviços, objeto desta licitação,
superior ao máximo 153 (cento cinquenta três) dias estabelecido
neste Termo de Referência.

13.2 Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa dias).
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14 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

14.1 Critério de julgamento da licitação: Maior desconto.
14.2 Regime de execução: Empreitada por preço unitário.

15 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços serão medidos em período mensal após a constatação e validação de
execução do serviço pelo profissional responsável pela fiscalização do serviço na
unidade do SESC.
16 FISCALIZAÇÃO

16.1 Os serviços serão fiscalizados pela ASEP da Administração RegionalSESC
Bahia de forma direta com seus técnicos, podendo haver suporte de apoio à
fiscalização de responsável técnico ou empresa gerenciadora e fiscalizadora
contratado (a) para tal fim.

16.2 A CONTRATADA dará ciência ao(s) fiscal(is) nomeado(s) pelo
CONTRATANTE de toda e qualquer anormalidade ou evento inesperado que
se verificar na execução do objeto deste Contrato.

16.3 A ação fiscalizadora será exercida, de modo sistemático, sob
responsabilidade do CONTRATANTE, de maneira a fazer cumprir
rigorosamente os prazos, condições e qualificações previstas neste termo de
referência.

16.4 O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência ou
cessão de responsabilidade da CONTRATADA para outras pessoas físicas ou
jurídicas, ainda que sejam suas representantes, franqueadas ou mantenham
com a mesma qualquer outro tipo de vínculo.

16.5 Nos casos em que a CONTRATATA solicite reequilíbrio econômico de
preços, deverá comprovar a ocorrência de fato superveniente imprevisível ou
previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado
excessivamente as obrigações contraídas por si.

16.6 Na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado, que
impeça(m) a prestação dos serviços do objeto ou ocasione (m) atraso (s) do (s)
serviço (s), CONTRATANTE e CONTRATADA poderão acordar nova data e/ou
horário para a execução do objeto (se for o caso), sem ônus adicional para o
CONTRATANTE, ressaltando que a reformulação não implicará, para todos os
efeitos, em novação contratual, salvo nos casos de alteração do prazo de
execução e do prazo de vigência, que deverá ser formalizados por meio de
termo aditivo.

16.7 A Fiscalização da CONTRATANTE poderá recusar os materiais e/ou
serviços que estejam em desacordo com os projetos, especificações técnicas
ou com imperfeição nos termos das Normas Técnicas da ABNT e quaisquer
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outras aplicáveis, ordenando a sua imediata remoção, bem como o afastamento
de qualquer empregado ou subcontratado da CONTRATADA.

16.8 A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, a cujas reclamações se obriga a atender, pronta,
irrestritamente e por escrito, a fim de apuração de responsabilidade.

16.9 Promover com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços
executados, além de atestar as notas fiscais correspondentes após constatar o
fiel cumprimento dos serviços executados, medidos e aceitos.

16.10 No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem
restrições de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execução dos
serviços", bem como a todos os elementos de informações relacionados com
as obras/serviços, pela mesma julgados necessários.

16.11 A fiscalização deverá exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos
dispostos no último Cronograma Físico-Financeiro aprovado entre as partes.

16.12 Ao concluir o escopo, a CONTRATADA deverá comunicar o fato à
fiscalização, por escrito, para efeito de início dos procedimentos de recebimento
provisório.

16.13 O recebimento provisório do objeto contratual será feito pelo responsável
por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes.

16.14 A fiscalização compete a verificação permanente e continuada acerca do
cumprimento de todas as condições contratuais e técnicas estabelecidas para
execução do escopo pactuado.

16.15 Para emissão do Termo de Recebimento Definitivo, caso haja pendências
indicadas pela Fiscalização no Recebimento Provisório, a CONTRATADA é
obrigada a corrigi-las no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

16.16 A presença da fiscalização do CONTRATANTE não exclui e não reduz a
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos, nem deve implicar em corresponsabilidade de seus
agentes e prepostos.

17 REAJUSTE
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis durante o prazo de 12 meses da data
de apresentação da proposta.

17.1 Os preços do saldo remanescente do contrato, desde que observado o
interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da
proposta ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos
efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados pelo
INCC COLUNA 35 - Índice Nacional da Construção Civil, calculado pela
Fundação Getúlio Vargas.
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R = [ ( Ii Io ) / Io ] x V

17.2 Para obtenção dos valores atualizados, será aplicada a seguinte fórmula
de reajuste:

Onde:
R = valor do reajustamento
Ii = Índice de preços do mês anterior aniversário da proposta (INCC COLUNA
35 - FGV)
Io = Índice de preços do mês anterior apresentação da proposta (INCC COLUNA
35 -FGV)
V = Valor da Fatura aprovada.

17.3 Os valores correspondentes a eventos e/ou etapas contratuais executadas,
ou executadas adiantadamente em relação ao Cronograma Físico-Financeiro,
não serão objetos de reajuste e serão pagos pelos valores vigentes à data que
haveriam de ser ou foram executados.

17.4 Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA,
ou seja, o atraso no cumprimento do Cronograma decorrer de culpa da
CONTRATADA, não serão objetos de reajuste e serão pagos pelos valores
vigentes à data que haveriam de ser ou foram executados.

17.5 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice
anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo.

18 FORMA DE PAGAMENTO

18.1 O pagamento da Nota Fiscal referente aos valores devidos por conta da
execução dos serviços, em parcelas mensais, será efetuado em até 10 (dez)
dias úteis, após conferência e medição dos serviços pela Fiscalização da
CONTRATANTE, conforme parecer de liberação, condicionado, também, a
apresentação da documentação legal prevista na sua íntegra.

18.2 Apresentado o Relatório de Medição Mensal pela CONTRATADA, de
acordo com as etapas definidas no Cronograma aprovado entre as partes, o
CONTRATANTE deverá realizar a conferência do mesmo.

18.3 Estando em desacordo, o relatório de medição será devolvido à
CONTRATADA, para as devidas adequações. Os valores referentes às
obras/serviços que forem justificadamente rejeitados, relativos a uma medição,
serão retidos e somente pagos após a CONTRATADA refazê-los e a
Fiscalização recebê-los.
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18.4 Aprovado o relatório de medição, a CONTRATADA deverá apresentar ao
CONTRATANTE a(s) nota(s) fiscal(is) correspondentes, contemplando o
detalhamento dos serviços executados, mediante o atesto da Fiscalização do
CONTRATANTE.

18.5 Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha
sido previamente emitido o respectivo Relatório de Medição.

18.6 Na eventualidade da medição do montante físico-financeiro realizado no
mês corrente ocorrer aquém do montante previsto no Cronograma, obriga-se a
CONTRATADA a realizar a diferença faltante (previsto menos realizado) na(s)
medição(ões) seguinte(s), com a aplicação das devidas penalidades por atraso
e as sanções cabíveis, quando for o caso.

19 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL DA
LICITANTE

19.1 Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL, a
empresa Licitante deverá apresentar:

19.1.1 Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA/
CAU/ CFT);

19.1.1.1 Em se tratando de licitante não registrada no respectivo
Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do
Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do Conselho local antes da
assinatura do contrato;

19.1.2 Atestado (s) de capacidade técnica emitido em seu nome e registrado
no respectivo conselho, em papel timbrado do emissor, devidamente
qualificado (razão social, CNPJ, endereço, telefone) e subscrito pelo
seu responsável (nome, função/cargo), que demonstre a aptidão para
o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação. Para a qualificação o
licitante deverá apresentar os Atestado (s) de capacidade técnica,
conforme solicitado abaixo:

19.1.2.1 Execução de instalação e montagem de subestação com
potência mínima do transformador de 75 (setenta e cinco) kVA;

19.1.2.2 Execução de sistema climatização e renovação de ar para área
mínima de 100 (cem) m² climatizado.

19.1.3 Para os atestados alusivos aos subitens 19.1.2.1 e 1.9.1.2.2, a
qualificação técnico-operacional poderá ser demonstrada por meio de
atestados relativos a potencial subcontratado, com sua devida ciência,
sendo que as quantidades supracitadas não ultrapassam a 25% (vinte
e cinco por cento) do quantitativo total em planilha orçamentária;
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19.1.4 Deverá ser comprovada a execução de serviços em quantidades iguais
ou superiores ao quanto estipulado, sendo que não será permitida a
soma das quantidades constantes para alcançar o total exigido para
cada um;

19.1.5 O Atestado de capacidade técnica (ou qualificação) deverá ser
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente inscrita no CNPJ e deverá ser subscrito por quem tenha
poderes para tal ato;

19.1.6 Não será aceito o atestado emitido por pessoa jurídica integrante do
mesmo grupo comercial ou industrial do Proponente;

19.1.7 Antes do julgamento das propostas, poderá a Comissão Especial de
Licitação, a seu critério, diligenciar no sentido de aferir a validade do
atestado apresentado;

19.1.8 Atestados de fiscalização ou Consultoria Técnica não serão aceitos;
19.1.9 Admite-se a apresentação, para fins de qualificação técnico-

operacional, de atestados de capacidade técnica emitidos em nome de
outra empresa da qual o licitante seja subsidiário integral, desde que
na criação da subsidiária tenha havido transferência parcial de
patrimônio e de pessoal da controladora.

19.2 Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, a
empresa Licitante deverá apresentar:

19.2.1 Comprovação de que possui profissional (residente) com habilitação
técnica, de acordo com a Resolução nº1048/2013 do CONFEA e/ou
Resolução nº21/2012 do CAU/BR e/ou Resolução nº 205/2022 do CFT
para execução do objeto, que será o responsável técnico dos serviços,
e que efetivamente se responsabilizará pela execução dos serviços
que compõem o objeto, contendo nome completo, título profissional e
natureza da relação profissional com a empresa licitante;

19.2.1.1 Caso a Certidão de Registro da empresa emitida pelo CREA ou
CAU ou CFT não conste o(s) profissional(is) como Responsável
técnico integrante da equipe técnica da mesma, neste caso, este
profissional deverá apresentar a Certidão do CREA ou CAU ou
CFT, além da comprovação do vínculo deste(s) profissional(is)
que deverá(ão) ser(em) comprovado(s) por quaisquer dos
subitens listados abaixo:

19.2.1.1.1 A comprovação do vínculo empregatício se fará através de
cópia da CTPS referente ao funcionário;
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19.2.1.1.2 A prestação de serviço será comprovada através de
Contrato firmado com o Licitante com reconhecimento de
firma do contratante e do contratado;

19.2.1.1.3 A participação societária se comprovará através de cópia do
Contrato Social, devidamente arquivado na Junta Comercial
competente, ou Cartório de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas competente;

19.2.1.1.4 Quando em nenhuma das hipóteses anteriores, através da
apresentação de Declaração de Compromisso de
Vinculação Contratual, caso o licitante se sagre vencedor do
certame, firmada pelo profissional e pelo licitante;

19.2.2 Certidão de Acervo Técnico (CAT), em papel timbrado do emissor,
devidamente qualificado (razão social, CNPJ, endereço, telefone) e
subscrito pelo seu responsável (nome, função/cargo), que demonstre a
aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Para a
qualificação o licitante deverá apresentar a CAT, conforme solicitado
abaixo:

Obras/reforma/construção de edificação com no mínimo 500
(quinhentos) m² de área construída;

Essa área correspondem a menor ou igual de 50%(cinquenta inteiros
por cento) da área total do quantitativo em planilha orçamentária.

19.2.3 Deverá ser comprovada a execução de serviços em quantidades iguais
ou superiores ao quanto estipulado, sendo que não sendo permitida a
soma das quantidades constantes para alcançar o total exigido para
cada um;

19.2.4 A CAT deverá ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente inscrita no CNPJ e deverá ser subscrito por quem
tenha poderes para tal ato;

19.2.5 Não será aceito o atestado emitido por pessoa jurídica integrante do
mesmo grupo comercial ou industrial do Proponente;

19.2.6 Antes do julgamento das propostas, poderá a Comissão Especial de
Licitação, a seu critério, diligenciar no sentido de aferir a validade do
atestado apresentado;

19.2.7 As CAT´S de fiscalização ou Consultoria Técnica não serão aceitos;
19.2.8 Admite-se a apresentação, para fins de qualificação técnico-

profissional, de Certidão de Acervo Técnico emitidos em nome de outra
empresa da qual o licitante seja subsidiário integral, desde que na
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criação da subsidiária tenha havido transferência parcial de patrimônio
e de pessoal da controladora.

O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-
profissional deverá participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição
por profissional de experiência equivalente ou superior as deste Edital, desde que
aprovada previamente pelo Sesc/BA;

20 DAS AMOSTRAS DOS MATERIAS
Poderá a Fiscalização do CONTRATANTE solicitar à CONTRATADA, antes da aquisição
dos materiais e equipamentos para execução de serviços, (tais como: brises,
revestimentos, acabamentos, equipamentos de cozinha, equipamentos elétricos,
revestimentos laminados), amostra para exame de aprovação, conforme o tipo de material
ou serviço, observando o seguinte:

a) Amostras dos materiais;
b) Protótipo de materiais ou serviços especiais.
c) O fornecimento de amostras deverá obedecer aos requisitos de cada especificação em

particular.
d) As amostras de materiais e/ou os protótipos deverão ser preparados, executados e

fabricados com os mesmos componentes, características e detalhes discriminados para
os serviços quando concluídos (ver especificações, desenhos e lista de materiais).

e) Cada exemplar de amostra ou protótipo aprovado deverá ser autenticado pela
Fiscalização e pela CONTRATADA, e cuidadosamente conservado no canteiro dos
serviços, até o término destas.

f) Os exemplares deverão ser utilizados para comparação com os materiais a empregar ou
já empregados.

g) Cada exemplar de amostra ou protótipo deverá ser fornecido com etiqueta indelével,
gravada ou firmemente fixada.

h) A etiqueta deverá conter informações, conforme a natureza do material, relativas aos
seguintes dados técnicos:

i) Espécie, qualidade, tipo e dimensões do produto ou peça;
j) Tipo de acabamento, textura e cor;
k) Identificação do Fabricante, códigos de fabricação, composição de fórmula química;
l) Tempo de vida útil do produto;
m)Normas e especificações básicas (nacionais e/ou estrangeiras);
n) Características mecânicas;
o) Outros dados essenciais, conforme o caso;
p) Data de fabricação/prazo de validade.

20.1 A CONTRATADA deverá apresentar cada amostra à CONTRATANTE no
prazo de até 10 (dez) dias, a contar da solicitação, cabendo à CONTRATANTE o
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direito de se manifestar em até 05 (cinco) dias, a contar da apresentação da
amostra.

21 DAS PENALIDADES
Na hipótese de inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pela
CONTRATADA, em atenção ao art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos, o
CONTRATANTE poderá, através de deliberação da Autoridade Administrativa competente,
rescindir a contratação firmada e, além disso, aplicar as seguintes penalidades:
I Advertência por escrito;

II Multa de 10% (dez inteiros por cento), calculada sobre o valor total do Contrato,
na hipótese de descumprimento total das obrigações assumidas, especialmente
no que tange à obrigação principal, quando inexiste pagamento em benefício da
CONTRATADA;

a. O cumprimento de obrigações acessórias sem que nada seja feito em prol
da execução do objeto principal não afastará a aplicação desta multa.

III Multa de 5% (cinco inteiros por cento), calculada sobre o valor total do Contrato,
quando referente a todos os serviços do Contrato, ou calculada sobre a etapa
inadimplida, em caso de descumprimento parcial ou execução deficiente, irregular
ou inadequada, que atinja o objeto principal, desde que tenha havido proveito
incontroverso para o Sesc/BA;

a. Quando a execução irregular, defeituosa ou inadequada implicar em perda
do interesse do Sesc no Contrato, ou prejudique a utilidade do objeto,
aplica-se a multa por inadimplemento total;

IV Multa de 3% (três inteiros por cento) sobre o valor total do Contrato, quando
houver execução deficiente que atinja elementos acessórios ou deveres conexos
decorrentes deste Contrato, mas, sem qualquer prejuízo do objeto principal, na
sua finalidade ou especificação;

V Multa de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso nos prazos de conclusão
previstos para as respectivas parcelas do Cronograma da Obra;

a. A base de cálculo será o valor total dos serviços que não foi(ram)
executado(s) no prazo, ainda que tenha havido entrega parcial;

b. Quando houver necessidade de substituir/refazer o serviço concluído em
divergência com o Edital, o atraso será contado a partir da data em que
deveria ter sido concluído até a data em que o mesmo for
substituído/refeito;

c. Caso a execução não ocorra em tempo hábil para o fim a que se destina,
será considerado como descumprimento total das obrigações assumidas
relativas ao Contrato;

VI Multa de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) por dia de atraso pela
inobservância dos prazos fixados para apresentação do Seguro de Riscos de
Engenharia, da ART/RRT/TRT perante o CREA/CAU/CFT, da amostra dos
materiais (quando solicitada), da Garantia do Contrato, e demais documentos
previstos neste Contrato e no Edital de Concorrência nº 03/2024, incluindo seus
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Anexos e Apêndices , de modo que o atraso superior a 30 (trinta) dias autorizará
o CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

VII Suspensão do direito de licitar ou contratar com o CONTRATANTE por prazo não
superior a 05 (cinco) anos, conforme deliberação da Autoridade Competente, que
decidirá de acordo com os artigos previstos na Resolução 1.570/2023 e outras
aplicáveis.

21.1 Os valores correspondentes às multas de que tratam os incisos anteriores
poderão serão descontados do pagamento a que a CONTRATADA fazer jus ou
deverão ser recolhidos diretamente na Tesouraria do CONTRATANTE, no prazo
de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da
comunicação da penalidade aplicada, ou, ainda, quando for o caso, poderão ser
cobrados judicialmente.

21.2 É facultado ao CONTRATANTE exigir, ainda, da CONTRATADA que não
cumprir as obrigações assumidas, o ressarcimento das perdas e danos, nos
termos do artigo 389, do Código Civil, sem prejuízo das demais penalidades
previstas neste Contrato, no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc e
na legislação vigente aplicável ao caso concreto.

21.3 As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de quaisquer
outras medidas cabíveis, em âmbito judicial e extrajudicial.

21.4 Na aplicação de penalidades, será resguardada oportunidade para
exercício do contraditório e da ampla defesa, não caberá recurso da empresa
penalizada;

21.5 As penalidades não obstam a possibilidade de rescisão do Contrato,
quando couber;

21.6 A apuração ou abertura do procedimento para aplicação de penalidade se
iniciará através de notificação do Fiscal ou preposto do CONTRATANTE
informando falha ou omissão verificada e prazo para resposta, após o que será
encaminhada à Presidência do Conselho Regional do Sesc/BA para
deliberação;

21.7 Quando aberto o procedimento de apuração/aplicação de penalidade, a
CONTRATADA será notificada, podendo haver retenção do valor equivalente à
penalidade até a conclusão do procedimento, se houver crédito do mesmo a
receber. Quando houver liberação de parte do crédito e o valor destinado ao
pagamento da penalidade não for suficiente, será necessário que a
CONTRATADA, ao ser notificada, realize a quitação do valor restante, através
de depósito em conta indicada pelo CONTRATANTE ou na Tesouraria;

21.8 O(s) valor(es) da(s) multa(s), eventualmente aplicado(s), será(ão)
corrigido(s)monetariamente pelo IPCA acrescidos de juros legais (consoante o
art. 406 do Código Civil), e o não pagamento das penalidades aplicadasensejará
ação judicial para cobrança das mesmas, devendo também ser acrescido do
valor das custas processuais, honorários advocatícios e qualqueroutro valor
imputado ao SESC/BA no decorrer do processo.
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21.9 O valor das multas diárias eventualmente aplicadas, conjunta ou
separadamente, não poderão exceder o valor correspondente a 10% (dez
inteiros por cento) do valor total do Contrato;

21.10 Na hipótese em que a CONTRATADA corrigir sua falha e/ou ressarcir
integralmente o CONTRATANTE quando notificada de prejuízo a que deu causa
e da possibilidade de aplicação de penalidade, fazendo-o em prazo designado
pelo CONTRATANTE, as multas previstas acima poderão ser perdoadas, a
critério da Autoridade Competente do SESC/BA, sem prejuízo da aplicação da
advertência por escrito.

22 GARANTIA
A garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo,
conforme previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

A garantia dos equipamentos instalados será de 12 (doze) após o termo de recebimento
definitivo, conforme subitem 8.30.1.

23 VISITA TÉCNICA
Esse termo de referência não tem o objetivo de esgotar todos os detalhes desta
contratação, portanto, a visita técnica poderá esclarecer toda e qualquer dúvida quanto
aos detalhes dos serviços e do ambiente onde o mesmo será executado.
Caso a licitante julgue necessário, as visitas poderão ser agendadas com a unidade,
através dos contatos abaixo:

aseptec@sescbahia.com.br, pelo telefone (71) 98121-2025. Todas as dúvidas devem ser
levantadas e encaminhadas para o Núcleo de Licitações, conforme previsto no Edital.

23.1 A proponente deverá proceder uma verificação completa nos projetos,
termo de referência, planilha orçamentária e poderá realizar visita no local onde
serão realizados os trabalhos a fim de identificar todos os serviços e materiais
imprescindíveis à execução da obra objeto desta licitação, assim como todas as
intervenções necessárias para a perfeita execução dos trabalhos. Deverá
verificar todas as implicações e desdobramentos dos trabalhos, apropriando
todos os custos em sua proposta.

23.2 A proponente poderá efetuar uma minuciosa inspeção em toda a área,
observando as condições para execução dos serviços e a compatibilização de
seus elementos com as estruturas e instalações existentes.
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24 DO FORO
Para quaisquer questões decorrentes do presente Contrato, fica eleito o foro da comarca
de Salvador, Estado da Bahia, como único e privilegiado, com renúncia a qualquer outro.

                     ASEP - SESC-BA


