

COMUNICADO IV ESCLARECIMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 03/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PRÉ-EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO RESTAURANTE SESC COMÉRCIO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS ACOSTADOS AO PRESENTE EDITAL.

A Comissão Especial de Licitação, no uso de suas atribuições, torna público que após a publicação do Edital da Concorrência acima epigrafada, ocorreu questionamento por parte(s) de empresa(s) interessada(s) no certame licitatório, acerca do teor do aludido Edital. Assim, considerando a especificidade da dúvida suscitada, provocamos a manifestação da Área técnica, que se pronunciou na forma abaixo transcrita:

1. PERGUNTA Nº 01:

No preenchimento do cronograma físico financeiro, ao qual solicitam valores das etapas grifados em amarelo na imagem abaixo, porém a descrição do item não condiz com as descrições presentes em planilha. Contudo, gostaria de saber qual etapa em planilha foi considerada pelo órgão para contemplar esses itens grifados em amarelo?






CRONOGRAMA FÍSICO										
ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	PERCENTUAL TOTAL
		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	
1	PREPARAÇÃO GERAL									100,00%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									100,00%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									100,00%
2	OBRA CIVIL									100,00%
2.1	PAVIMENTO TERREO									100,00%
2.2	MECANICO									100,00%
2.3	PRIMEIRO PAVIMENTO									100,00%
2.4	SEGUNDO PAVIMENTO									100,00%
2.5	COBERTURA									100,00%
2.6	FACHADA AREA EXTERNA/ACRÉSCIMO									100,00%
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS/ELETRICIDADE									100,00%
2.8	CONTROLE/AMARELO DE ALIMENTOS/AREA REFEIÇÃO									100,00%
2.9	PAVIMENTO VERDEAL									100,00%
2.9	RECONSTRUÇÃO CAMERA PROTEGIDA									100,00%
2.1	SERVIÇOS FINAIS									100,00%
2.2	TESTES E COMISSÃO									100,00%
PERCENTUAL										100,00%

RESPOSTA: Conforme os itens grifados em amarelo são todos referentes a instalações de equipamentos.

Em planilha foram consideram nas planilhas abaixo:

- PLANILHA ORÇAMENTARIA - EQUIPAMENTOS_R2
- ANEXO II- PLANILHA MECÂNICA R2
- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA CIVIL R1

Salvador (BA), 09 de maio de 2024,

 Maria Aparecida da Silva	 Daniela Nascimento Santiago	 Géssica Oliveira
Presidente da Comissão	Membro da Comissão	Membro da Comissão